

Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету

«27» января 2021 г.

№ 32716000-1-2021-002

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА, которому как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий местным бюджетам, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице министра строительства Кузбасса Печеркиной Ирины Александровны, действующего на основании Положения о Министерстве строительства Кузбасса, утвержденного постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 16.03.2020 № 136, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», в лице главы Киселевского городского округа Шкарабейникова Максима Александровича, действующего на основании Устава Киселевского городского округа, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 23.12.2020 № 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - закон о бюджете), государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в 2021 - 2023 годах бюджету Киселевского городского округа субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы (далее Субсидия) (далее – Субсидия) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 897, раздел 05, подраздел 02, целевая статья 08 1 F1 50210, вид расходов 522 в рамках регионального проекта «Жилье (Кемеровская область)» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 .

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемыми частями, в целях финансирования расходных обязательств муниципального образования, в том числе

возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) и (или) объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность субъекта Российской Федерации (муниципальную собственность).

1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, установлены Постановлением Администрации Киселевского городского округа от 17.12.2013 №501-н «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и социальной инфраструктуры Киселевского городского округа на 2020-2023 годы».

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Киселевского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2021 году 57 987 556 (пятьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, в 2022 году 886 654 590 (восемьсот восемьдесят шесть миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в 2023 году 61 869 422 (шестьдесят один миллион восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать два) рубля 92 копейки.

2.2. Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Киселевского городского округа в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования, равного 48,26%, составляет в 2021 году не более 27 987 556 (двадцать семь миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, уровня софинансирования, равного 96,74%, составляет в 2022 году не более 857 779 580 (восемьсот пятьдесят семь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, уровня софинансирования, равного 75,25%, составляет в 2023 году не более 46 553 928 (сорок шесть миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать восемь) рублей 07 копеек.

2.2.1. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с уменьшением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом году в бюджете Киселевского городского округа.

В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований,

указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства или стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью, размер Субсидии, указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению.

2.3. Информация о размере Субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, в отношении каждого объекта капитального строительства приведена в приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Кемеровской области - Кузбасса (сводной бюджетной росписи бюджета Кемеровской области - Кузбасса) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как получателю средств бюджета Кемеровской области - Кузбасса на финансовый год.

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Муниципалитета об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения;

б) наличие в бюджете Киселевского городского округа бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в) соответствие настоящего Соглашения положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципалитетом в Министерство.

3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса в бюджет Киселевского городского округа осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, открытый Министерству финансов Кузбасса в Отделении Кемерово Банка России//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово для учета операций со средствами бюджета Киселевского городского округа.

3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу в установленном Федеральным казначейством порядке платежных документов:

3.3.1.1. Связанных с исполнением расходных обязательств Муниципалитета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представленных получателем средств бюджета Киселевского городского округа.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:

3.3.2.1. После проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

3.3.2.2. В доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в приложении № 1 и приложении № 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями.

3.3.3. В случае если Субсидия предоставляется в целях софинансирования капитальных вложений в объекты капитального строительства, перечисление Субсидии бюджету Киселевского городского округа осуществляется при отсутствии в федеральной адресной инвестиционной программе ограничений на перечисление Субсидии согласно информации, представляемой Министерством финансов Российской Федерации в Федеральное казначейство в соответствии с Правилами формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы».

3.3.4. Перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса местному бюджету бюджета Киселевского городского округа, соответствующего требованиям подпункта «л»(1) пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и представлению в Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу копии решения главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу полномочий получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации в местный бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия местному бюджету, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Киселевского городского округа в порядке и при соблюдении Муниципалитетом условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 годов, доведенных Министерству как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять мониторинг достижения значения(ий) результата(ов) регионального проекта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной Муниципалитетом.

4.1.4. В случае если Муниципалитетом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом

предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, и (или) в случае если Субъектом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательства по соблюдению графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, и в срок до 1 апреля года, следующего за годом предоставления Субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19, 19(1) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, подлежащий возврату из бюджета Киселевского городского округа в бюджет Кемеровской области - Кузбасса, и направить Муниципалитету требование о возврате средств Субсидии в бюджет Кемеровской области - Кузбасса в указанном объеме.

4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать Муниципалитет о причинах такого приостановления.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. Запрашивать у Муниципалитета документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

4.3. Муниципалитет обязуется:

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Министерства по возврату средств в бюджет Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 461 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014 - 2024 годы» и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 3 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 4 к настоящему

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, формируемому по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

4.3.5. Обеспечивать использование экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).

4.3.6. Обеспечивать представление в Министерство на бумажном носителе с сопроводительным письмом отчетов о (об):

- расходах бюджета Киселевского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором была получена Субсидия; годовой - не позднее 15 января года, следующего за отчетным годом, в котором была получена Субсидия;

- отчет о достижении значения(ий) результата(ов) регионального проекта по форме согласно приложению № 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежемесячные отчеты - в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом);

- исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по форме согласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- реестр документов, подтверждающих стоимость выполненных работ по форме согласно приложению № 8 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем;

- отчеты о ходе строительства объектов капитального строительства (в том числе фотоматериалов) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным месяцем, (отчет предоставляется на каждый объект отдельно); годовой - не позднее 2-го рабочего дня года, следующего за отчетным годом.

4.3.7. Обеспечивать представление в Министерство на бумажном носителе ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным:

- отчета администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта о произведенных им расходах, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, по форме согласно приложению № 1 к приказу Главного финансового управления Кемеровской области от 02.11.2009 № 65 (МБТ);

- справку по консолидированным расчетам (ф.0503124, в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н);

- отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным

государственным внебюджетным фондом (ф.0503324, Приказом Минэкономразвития России от 14.07.2015 № 472 утверждена форма Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом);

- отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.0503127, в соответствии с Инструкцией о порядке составления предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н).

4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Министерство документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

4.3.9. Возвратить в бюджет Кемеровской области - Кузбасса не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.10. Обеспечивать однократное представление в Министерство копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

4.4. Муниципалитет вправе:

4.4.1. Обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в доход бюджету Кемеровской области - Кузбасса, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Кемеровской области - Кузбасса в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.

VI. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление городского развития Киселевского городского округа.

6.1.2. Муниципалитет обязуется:

6.1.2.1. Обеспечить достижение целевых показателей по каждому проекту по развитию территорий, включенному в состав регионального проекта, установленных в соответствии с приложением № 10 к настоящему Соглашению.

6.1.2.2. Обеспечивать представление в Министерство на бумажном носителе с сопроводительным письмом:

6.1.2.2.1. Отчетов о достижении значений результатов использования Субсидии в части объема ввода жилья по каждому отдельному проекту жилищного строительства, приведенному в приложении № 10, по форме согласно приложению № 11 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежемесячные отчеты - в 1-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным; ежегодные отчеты - не позднее 2 - го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным годом);

6.1.2.2.2. Копий документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в границах проектов жилищного строительства, приведенному в приложении № 10 (однократно - в виде приложения к отчету, указанному в пункте 6.1.2.2.1).

6.1.2.3. При заключении государственного (муниципального) контракта (договора) на производство строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства, финансируемых в рамках настоящего Соглашения, необходимо предусмотреть обязательство генподрядчика по организации установки и функционирования в круглосуточном режиме на каждом объекте строительства не менее двух IP-камер видеонаблюдения с обеспечением удаленного подключения по веб-интерфейсу через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

6.1.2.4. Обеспечить в соответствии с абзацем 37 раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» заключение на весь срок строительства контракта на осуществление строительного контроля с федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (далее - ФБУ «РосСтройКонтроль») по объектам капитального строительства, софинансируемым в рамках настоящего Соглашения.

6.1.2.5. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию объекта капитального строительства, софинансируемого в рамках настоящего Соглашения и включенного в адресный (пообъектный) перечень, предусмотренный пунктом 16 Правил предоставления субсидии, направить в Министерство задание на корректировку проектной документации по такому объекту, в целях дальнейшего согласования с ФБУ «РосСтройКонтроль».

6.1.2.6. В целях эффективного использования Субсидии, рекомендуется привлекать студенческие строительные отряды к строительству объектов капитального строительства, предусмотренных настоящим Соглашением.

6.1.2.6.1. При корректировке проектной документации по объектам, финансируемым в рамках настоящего Соглашения, Муниципалитету рекомендуется включать в такую документацию затраты на привлечение студенческих строительных отрядов.

6.1.2.7. Обеспечить предоставление в Министерство копий документов в срок не позднее 2-х рабочих дней с даты регистрации таких документов:

- правоустанавливающие документы на земельные участки (в том числе изменяющие документы), на которых запланировано строительство объектов капитального строительства, на финансирование которых предоставляется Субсидия, предусмотренная настоящим Соглашением;

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по строительству объектов капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения;

- муниципальные контракты (договоры) на осуществление строительного контроля, заключенные с ФБУ «РосСтройКонтроль», по объектам капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения;

- разрешения на строительство объектов капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения;

- заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства

приборами учета используемых энергетических ресурсов, по объектам капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения;

- разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, финансируемым в рамках настоящего Соглашения.

VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется Управлением Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установленных пунктом 12 постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации», и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Подписанное Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.

7.3.1. Предложения по изменению условий настоящего Соглашения, предусматривающее перераспределение размера Субсидии между текущим и плановым периодом в связи с отсутствием на 1 июля текущего финансового года заключенных получателями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) государственных (муниципальных) контрактов, предметом которых является подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в целях софинансирования капитальных вложений в который предоставляется Субсидия, направленные Муниципалитету Министерством в виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», рассматриваются и подписываются Муниципалитетом в течение трех рабочих дней со дня получения такого дополнительного соглашения.

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов (результата(ов) регионального проекта «Жилье» и даты(дат) его(их) достижения) подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, а также случая сокращения размера Субсидии.

7.5. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих включение в перечень объектов капитального строительства новых объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с пунктом 16 Правил предоставления субсидий.

7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

| | |
|--|---|
| МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА | АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |
| Место нахождения: | Место нахождения: |

| | |
|---|--|
| <p>650991, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС ОБЛАСТЬ, ГОРОД. КЕМЕРОВО, ПРОСПЕКТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 60, ОФИС 406</p> | <p>652700, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД. КИСЕЛЕВСК, УЛИЦА ЛЕНИНА, ДОМ 30, -, -</p> |
| <p>Действует до «30» июня 2021 г.: Банковские реквизиты:</p> <p>БИК</p> <p>Банк</p> <p>р/с</p> <p>л/с 14392004640</p> <p>Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу</p> <p>ИНН 4205142998</p> <p>КПП 420501001</p> <p>ОГРН 1074205023420</p> <p>ОКТМО 32701000001</p> <p>Действует с «1» января 2021 г.: БИК 013207212</p> <p>Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово</p> <p>Единый казначейский счет 40102810745370000032</p> <p>Казначейский счет 03221643320000003900 л/с 14392004640</p> <p>Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу</p> | <p>Действует до «30» июня 2021 г.: Банковские реквизиты:</p> <p>БИК</p> <p>Банк</p> <p>р/с</p> <p>л/с 04393010830</p> <p>Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу</p> <p>ИНН 4211022699</p> <p>КПП 421101001</p> <p>ОГРН 1084211001742</p> <p>ОКТМО 32716000</p> <p>Действует с «1» января 2021 г.: БИК 013207212</p> <p>Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово</p> <p>Единый казначейский счет 40102810745370000032</p> <p>Казначейский счет 03231643327160003900 л/с 04393010830</p> <p>Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу</p> <p>КБК доходов 904 2 02 25021 04 0000 150</p> |

IX. Подписи Сторон

| | |
|------------------------------|---|
| <p>МИНСТРОЙ КУЗБАССА</p> | <p>АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</p> |
| <p>_____ /И.А. Печеркина</p> | <p>_____ /М.А. Шкарабейников</p> |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
549EE72A6E50C419307B03F02E81A7D3D52D6FA
Владелец: Печеркина Ирина Александровна
Действителен: с 27.03.2020 до 27.06.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1A41A7DC118768A7BF3B4A4592E7006A6FBF2E
Владелец: Шкарабейников Максим
Александрович
Действителен: с 09.04.2020 до 09.07.2021


Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

| | | | |
|--|---|---------------------|------------------|
| Наименование органа местного самоуправления | <u>АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</u> | по Сводному реестру | Коды 32301079 |
| Наименование муниципального образования | <u>Киселевский</u> | по ОКТМО | 32716000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | <u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА</u> (Министерство, Агентство, Служба) | по Сводному реестру | 32200453 |
| Наименование федерального проекта | <u>Жилье</u> | по БК | F1 |
| Наименование регионального проекта | <u>Жилье (Кемеровская область)</u> | по БК | F1 |
| Вид документа | <u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...») | | |
| Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) | | по ОКЕИ | 383 |

| Направление расходов | | Результат использования Субсидии | Код строки | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | | | | | | Уровень софинансирования, % | | |
|---|-----------|---|------------|--|---------|---------|---------------------------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|
| | | | | всего | | | из них в размере Субсидии | | | | | |
| наименование | код по БК | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 50210 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | 0101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Орган местного самоуправления)

Подписи сторон: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

| | | | |
|--|---|---------------------|------------------|
| Наименование органа местного самоуправления | <u>АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</u> | по Сводному реестру | Коды 32301079 |
| Наименование муниципального образования | <u>Киселевский</u> | по ОКТМО | 32716000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | <u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА</u> (Министерство, Агентство, Служба) | по Сводному реестру | 32200453 |
| Наименование федерального проекта | <u>Жилье</u> | по БК | F1 |
| Наименование регионального проекта | <u>Жилье (Кемеровская область)</u> | по БК | F1 |
| Вид документа | <u>0</u> (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...») | | |
| Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) | | по ОКЕИ | 383 |

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

| Направление расходов | | Результат использования Субсидии | Объект капитального строительства (недвижимого имущества) | | | | | Код строки | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия | | | | | | Уровень софинансирования, % | | |
|---|-----------|---|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------|--|----------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | всего | | | из них в размере Субсидии | | | | | |
| наименование | код по БК | наименование | уникальный код | местонахождение по ОКТМО | | адрес в соответствии с ФИАС | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |
| | | | | код | наименование | | | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 50210 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн | 332716000001200025 | 32716000001 | г Киселевск | Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, жилой район Красный камень | 0101 | 57 987 556,70 | 886 654 590,00 | 61 869 422,92 | 27 987 556,70 | 857 779 580,00 | 46 553 928,07 | 48,26 | 96,74 | 75,25 |
| | | | | | | | Итого: | 57 987 556,70 | 886 654 590,00 | 61 869 422,92 | 27 987 556,70 | 857 779 580,00 | 46 553 928,07 | x | x | x | |

2. Справочно:

| Код строки | Объект капитального строительства (недвижимого имущества) | | | | | | | | Заключение об эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения | | |
|------------|--|--------------------|--------------------------|--------------|---|-------------------------|----------|-------|--|-------|------|
| | наименование | уникальный код | местонахождение по ОКТМО | | адрес в соответствии с ФИАС | мощность | | | требуется -«да»; не требуется -«нет» | номер | дата |
| | | | код | наименование | | единица измерения | значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0101 | Расширение системы хозбытовой канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн | 332716000001200025 | 32716000001 | г Киселевск | Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, жилой район Красный камень | Километр; тысяча метров | 008 | 9,987 | нет | | |

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Орган местного самоуправления)

Подписи сторон: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
1A41A7DC118768A7BF3B4A4592E7006A6FBF2E
Владелец: Шкарабейников Максим
Александрович
Действителен: с 09.04.2020 до 09.07.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
549EE72A6E50C419307B03F02E81A7D3D52D6FA
Владелец: Печеркина Ирина Александровна
Действителен: с 27.03.2020 до 27.06.2021

Значения результатов предоставления Субсидии

| | | Коды |
|--|--|---------------------------------|
| Наименование органа местного самоуправления | АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | по Сводному реестру 32301079 |
| Наименование муниципального образования | Киселевский | по ОКТМО 32716000 |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА (Министерство, Агентство, Служба) | по Сводному реестру 32200453 |
| Наименование федерального проекта | Жилье | по БК F1 |
| Наименование регионального проекта | Жилье (Кемеровская область) | по БК F1 |
| Вид документа | 0 (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...») | |

| Направление расходов | | Результат предоставления Субсидии | Единица измерения | | Код строки | Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-------------------|-------------|------------|---|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | | | на 31.12.2019 | | на 31.12.2020 | | на 31.12.2021 | | на 31.12.2022 | | на 31.12.2023 | | на 31.12.2024 | |
| наименование | код по БК | | наименование | код по ОКЕИ | | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения Соглашения | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 50210 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства | Единица | 642 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |

АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(Орган местного самоуправления)

Подписи сторон: МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА
(Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



ГРАФИК

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

| | |
|---|---|
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации | <u>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА</u> |
| Наименование муниципального образования | <u>Киселевский</u> |
| Наименование органа местного самоуправления | <u>АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА</u> |
| Наименование государственного/муниципального заказчика | <u></u> |
| Наименование государственной программы | <u>Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»</u> |
| Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности | <u>Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё населению Кемеровской области - Кузбасса»</u> |
| Наименование субсидии | <u>Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</u> |

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства (адрес строительства) | Вид строительства (строительство, реконструкция, техническое перевооружение) | Объем денежных средств, предусмотренных на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Землеотвод | | Проектирование | | Предельная стоимость строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства, утвержденная в техническом задании на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта, тыс. рублей | Нормативный срок строительства в соответствии с техническим заданием на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта | Реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (дата, номер)/Планируемая дата получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (месяц, год) | Реквизиты заключения государственной историко-культурной экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения государственной историко-культурной экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы (дата, номер)/Планируемая дата получения государственной экологической экспертизы (месяц, год) (указывается при необходимости проведения) | Реквизиты положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (дата, номер) /Планируемая дата получения положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (месяц, год) |
|-------|---|--|---|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---|---|---|--|--|---|-----------------|---|--|---|---|---|--|
| | | | Всего | | | в том числе: | | | | | | Утверждение документации по планировке территории | Предоставление земельного участка заказчику | Утверждение контракта на проектирование | | | | | | | | | | |
| | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | бюджет субъекта Российской Федерации | | | местный бюджет | | | | | | внебюджетные источники | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| 1 | Расширение системы хозяйственной канализации в г. Киселевске. 4-й канализационный бассейн | Строительство | 57 987,55670 | 886 654,59000 | 61 869,42292 | 27 987,55670 | 857 779,58000 | 46 553,92807 | 57 987,55670 | 886 654,59000 | 61 869,42292 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Распоряжение администрации города Киселевска от 27.04.2010 № 490-р | Договор безвозмездного пользования № 14333 от 05.06.2018, № 14334 от 05.06.2018, № 14335 от 05.06.2018г, № 14589 от 06.09.2018 | Договор подряда на выполнение проектных работ № 2015/03-8 от 03.08.2015 | 1 010 113,26962 | 17 месяцев | №42-1-1-3-0037-16 от 10.03.2016 | не требуется | не требуется | №42-1-1-4-0220-16 от 26.12.2016 | |

| Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. рублей | | Способ размещения государственного (муниципального) закупки | Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок, тыс. рублей | Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта (планируемый срок заключения) | Стоимость строительства в соответствии с заключенным контрактом, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | Строительство | | | Оборудование | | | Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % | | | Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 настоящего Кодекса (месяц, год) (заполняется в случае необходимости получения) | Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | |
|---|---------------------|---|--|---|--|---------|---------|---------------------|---------|---------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|---|---------|---------|---|---|--------------|
| | | | | | Всего | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | | | |
| базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | | | | базисный уровень цен (2001 г.) | | | текущий уровень цен | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | местный бюджет | | внебюджетные источники | | Получение разрешения на строительство, реконструкцию | Начало подготовительных работ | Строительно-монтажные работы | | сроки приобретения | сроки установки | срок ввода | | | | | |
| | | | | | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен | | | начало | окончание | | | | | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 134 165,27995 | 1 010 113,26962 | Аукцион в электронной форме | 0,00000 | 30.11.2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Ноябрь 2021 г. | Ноябрь 2021 г. | Декабрь 2021 г. | Март 2023 г. | Январь 2023 г. | Февраль 2023 г. | Март 2023 г. | 5,00 | 90,00 | 100,00 | 31.03.2023 | Март 2023 г. |

Лицо, уполномоченное на подписание соглашения со стороны органа местного самоуправления

Шкарабейников Максим Александрович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1A41A7DC118768A7BF3B4A4592E700

Владелец: Шкарабейников Максим Александрович

Действителен: с 09.04.2020 до 09.07.2021

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

на 1 _____ 20__ г.

Наименование органа местного самоуправления

Наименование муниципального образования

Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта

Наименование регионального проекта

Вид документа

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

| | |
|---------------------|------|
| | Коды |
| Дата | |
| по Сводному реестру | |
| по ОКТМО | |
| по Сводному реестру | |
| по БК | |
| по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |
| | |

1. Движение денежных средств

| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
|--|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего | 010 | |
| из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 011 | |
| Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году | 020 | |
| Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год, всего | 030 | |
| Поступило средств Субсидии | 040 | |
| Кассовые расходы на отчетную дату, всего | 050 | |
| из них: в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации | 051 | |
| Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 060 | |
| в том числе: использованных в текущем году, всего | 061 | |
| из них: не по целевому назначению | 062 | |
| использованных в предшествующие годы, всего | 063 | |
| из них: не по целевому назначению | 064 | |
| Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего | 070 | |
| в том числе: остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года (стр. 11) | 071 | |
| восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр.60), всего | 072 | |
| из них: использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению | 073 | |
| использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению | 074 | |
| Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 50 + стр. 60 - стр. 70), всего | 080 | |
| из них: подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации | 081 | |

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

| Код расходов по бюджетной классификации | | | | Код строки | Предусмотрено бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования (стр. 030 разд.1) | Кассовые расходы бюджета муниципального образования, нарастающим итогом с начала года (стр. 050 разд.1) |
|---|---------------------|----------------|---------------|------------|---|---|
| главы | раздела, подраздела | целевой статьи | вида расходов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

« ____ » _____ 20__ г.

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| | на 1 _____ 20__ г. | |
| Наименование органа местного самоуправления | _____ | Дата по Сводному реестру |
| Наименование муниципального образования | _____ | по ОКТМО |
| Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | _____ | по Сводному реестру |
| | (Министерство, Агентство, Служба) | |
| Наименование федерального проекта | _____ | по БК |
| Наименование регионального проекта | _____ | по БК |
| Вид документа | _____ | |
| | (первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...») | |
| Периодичность: месячная, квартальная, годовая | | |

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

| Направление расходов | | Результат использования Субсидии | Единица измерения | | Код строки | Плановые значения | | Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, руб | | Фактически достигнутые значения | | | | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб | | | | Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, руб | |
|----------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------------|-------------|---|--|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | | | на отчетную дату | | отклонение от планового значения | | обязательств | | денежных обязательств | | | |
| наименование | код по БК | | наименование | код по ОКЕИ | | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансово-го года | всего | из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | в абсолютных величинах | в процентах | всего | из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации | всего | из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации | всего (гр.9 - гр.15) | из них в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации (гр.10 - гр.16) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | 0100 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | x | x | 0101 | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | x | x | | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | | | 0200 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | x | x | 0201 | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | x | x | | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | | | 0300 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | x | x | 0301 | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | x | x | | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | | | 0400 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | в том числе: | x | x | 0401 | x | x | | | | | x | x | | | | | | |
| | | | x | x | | x | x | | | | | x | x | | | | | | |

ОТЧЕТ
об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства по состоянию на " __ " _____ 20__ года

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления _____

Наименование местного бюджета _____

Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации - главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации _____

Наименование государственного/муниципального заказчика _____

Наименование государственной программы/Непрограммное направление деятельности _____

Наименование субсидии _____

Периодичность: _____

Единица измерения: руб

| | |
|-------------|------|
| | КОДЫ |
| Дата | |
| по ОКПО | |
| Глава по БК | |
| по ОКТМО | |
| Глава по БК | |
| по ОКПО | |
| по БК | |
| по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| Наименование объекта капитального строительства | Местонахождение (адрес) | Код объекта ФАИП | Вид строительства (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) | Код строки | Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства предусмотрено в местном бюджете | | | | | | Объем Субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации (справочно) | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|------------|--|------|-----------------|------|--------|------|---|------|-----------------|------|--------|------|--------|------|
| | | | | | текущий плановый период | | плановый период | | | | текущий 20__г. | | плановый период | | | | | |
| | | | | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | | 01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Всего: | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Землеотвод | | Утверждение контракта на проектирование | Утверждаемая техническим заданием на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническому первооружению) объекта капитального строительства | | | | Дата (мм.гггг.) и номер положительного заключения (планируемая дата получения положительного заключения) | | | | |
|--|---------------|--|---|---|---|------|-----------------------------------|------|---|------|--|--|---|
| | | утверждение документации по планировке территории | предоставление земельного участка заказчику | | предельная стоимость строительства | | нормативный срок строительства | | государственной экспертизы проектной документации | | государственной историко-культурной экспертизы | государственной экологической экспертизы | о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства |
| | | | | | план | факт | план | факт | план | факт | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Стоимость строительства в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Экономия, сложившаяся в результате проведения закупок | Дата заключения контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства (планируемый срок заключения) | Стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) в соответствии с заключенным контрактом | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|---|---|--|--|--------------------------------|--------|-----------------|--------|-------------------------------|------|-----------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|----|----|
| | | | | | | | Всего | | | | | | | | | | | | в том числе местный бюджет | | |
| | | базисный уровень цен (2001 г.) | | | | | текущий уровень цен | базисный уровень цен (2001 г.) | | | | текущий уровень цен (20__ г.) | | | | базисный уровень цен (2001 г.) | текущий уровень цен (20__ г.) | | | | |
| | | план | факт | | | | | текущий 20__г. | | плановый период | | текущий 20__г. | | плановый период | | | | | | | |
| | | | | | | | план | факт | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | план | факт | 20__г. | 20__г. | 20__г. | 20__г. | | | |
| 1 | 5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование объекта капитального строительства | Код строки | Строительство | | | | | | | | Оборудование | | | | | | Техническая готовность объекта капитального строительства на конец отчетного периода, % | | | | Планируемая дата получения заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации | Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом | | | | |
|--|---------------|--|------|-------------------------------------|------|------------------------------|------|-----------|------|--------------------|-----------------|------------|-------------|------|-----------------|--|--------|------|--------|--|---|----|------|----|----|
| | | дата | | | | строительно-монтажные работы | | | | сроки приобретения | сроки установки | срок ввода | текущий год | | плановый период | | | | | | | | | | |
| | | получения разрешения на строительство, реконструкцию | | начало подготовительных работ | | начало | | окончание | | | | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | 20__г. | | | | | | |
| | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | | | | план | факт | план | факт | план | факт | план | | | | факт | | |
| 1 | 5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 __ г.

Реестр документов, подтверждающих стоимость выполненных работ за 202__год

по объекту: " _____ "

по состоянию на 01 _____ 202__ г.

(нарастающим итогом)

| № п/п | Контракт (договор) | | | | Кассовый расход Заказчика по состоянию на 01.01.2020 года | Акт приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) | | Справка о стоимости выполненных работ КС-3 | | Платежное поручение Заказчика | | Примечание |
|-------|--------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---|--|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|------------|
| | № и дата | Предмет | Наименование Подрядчика (Исполнителя) | Сумма, руб. | | № и дата | Сумма, руб. | № и дата | Сумма, руб. | № и дата | Сумма, руб. | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Примечание: справки о стоимости выполненных работ КС-3 заполняются построчно в соответствии с актами приемки выполненных работ (услуг) (КС-2);
платежные поручения Заказчика заполняются построчно в соответствии с КС-2 и КС-3;
к данной таблице необходимо прилагать копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)

Наименование должности заместителя главы муниципального образования _____ ФИО
М.П.

Заказчик _____ ФИО

Отчет о ходе строительства объекта:

(наименование объекта)

по состоянию на «__» _____ 20__ г.

1. Достижение целевого показателя

| Наименование проекта жилищного строительства, в рамках которого осуществляется строительство объекта | Достижение целевого показателя | |
|--|--------------------------------|---|
| | тыс. кв. м | % |
| | | |

2. Кассовое освоение средств

| Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | |

3. Фактическое освоение средств

| Всего | Федеральный бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет |
|-------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | |

4. Ход строительства объекта

| № п/п | Наименование контрольного мероприятия | Описание / Причины отклонения |
|-------|--|-------------------------------|
| 1 | Сроки проведения торгов по заключению контракта (договора) | |
| 2 | Дата заключения контракта (договора) | |
| 3 | Реквизиты контракта (договора) | |
| 4 | Дата начала и сроки строительства | |
| 5 | Техническая готовность объекта (%), в т.ч.: | |
| 5.1 | | |
| 5.2 | | |
| 5.3 | | |
| 5.4 | | |
| 5.5 | | |
| 5.6 | | |
| 5.7 | | |
| 6 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | |

Руководитель органа исполнительной власти субъекта, ответственного

(подпись)

И.О. Фамилия

Исполнитель: ФИО, контактные данные

Рекомендации по заполнению отчета о ходе строительства объекта

1. Отчет заполняется по каждому объекту капитального строительства, количество отчетов соответствует количеству объектов.

2. В таблице по достижению целевого показателя указывается проект жилищного строительства, в рамках которого осуществляется строительство объекта, количество введенных кв. метров жилья, а также процент от запланированного ввода жилья в рамках такого проекта.

3. В таблице по кассовому освоению средств указывается сумма направленных на оплату выполненных работ из каждого отдельного источника финансирования.

4. В таблице по фактическому освоению средств указывается сумма, фактически освоенная из каждого источника финансирования.

5. В таблице хода строительства объекта (далее – таблица):

в строке 1 таблицы указываются сроки проведения торгов по заключению контрактов (договоров) на выполнение строительно-монтажные работы и поставку оборудования (по этапам);

в строке 2 таблицы указываются сроки заключения контрактов (договоров);

в строке 3 таблицы указываются реквизиты контрактов (договоров), в т.ч. дата, номер и стоимость работ по заключенным контрактам (договорам). Если на момент отчетной даты отсутствует заключенный контракт (договор) строка не заполняется;

в строке 4 таблицы указываются дата начала строительства и сроки выполнения работ по контракту (договору);

в строке 5 таблицы указывается техническая готовность выполнения работ по строительству объектов;

в строке 6 таблицы указывается сроки получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае наличия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию указываются реквизиты данного разрешения).

6. При предоставлении первичного отчета в Таблице указываются плановые сроки выполнения каждого этапа, в том числе в соответствии с графиками строительства, предусмотренных муниципальными контрактами (договорами).

В последующих отчетах необходимо, в случае отставания от указанных сроков указываются причины отставания.

7. К отчету **необходимо** прилагать справку о стоимости выполненных работ и затрат (**форма КС-3**) и **фотоматериалы** выполненных работ.

**Перечень проектов жилищного строительства, реализуемых в рамках регионального проекта, в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия**

| № п/п | Наименование проекта жилищного строительства | Целевой показатель по вводу жилья, тыс. кв. м | | | | |
|---------------|--|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | ВСЕГО | в том числе по годам | | | |
| | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Жилой район Красный камень города Киселевска | 93,80 | 0,00 | 44,70 | 21,80 | 27,30 |
| ВСЕГО: | | 93,80 | 0,00 | 44,70 | 21,80 | 27,30 |

Отчет о вводе жилья в границах проекта развития территории
(наименование)

**в рамках реализации регионального проекта "Жилье"
по состоянию на "01" _____ 202_ г.**

| № п/п | Наименование объектов жилищного строительства, введенных в эксплуатацию в рамках проекта развития территории (с указанием адреса) | Площадь, тыс. кв.м | Реквизиты документа о вводе объекта в эксплуатацию (дата, номер) |
|--------------------------------|---|--------------------|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| Итого в рамках проекта: | | | |